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MENOR CUANTÍA DE OBRAS
MCO-GADPRP-2022.002

I. CONDICIONES PARTICULARES DE MENOR CUANTÍA DE OBRAS

 

SECCIÓN I
CONVOCATORIA

Se convoca a los profesionales, micro y pequeñas empresas, o actores de la economía popular y solidaria, de
manera individual o asociativa que estén habilitados en el RUP para ejercer esta actividad, y domiciliados en la
circunscripción territorial en que se ejecutará el contrato de conformidad con lo establecido en el numeral 22 del
artículo 6 de la LOSNCP, que tengan su domicilio fiscal en el Ecuador, legalmente capaces de contratar y que a la
fecha de la publicación del procedimiento no mantengan vigentes contratos de ejecución de obra, adjudicados a
través del procedimiento de menor cuantía, cuyos montos individuales o acumulados igualaren o superaren el
coeficiente establecido en el numeral 2 del artículo 51 de la LOSNCP, hasta que hayan solicitado formalmente la
recepción provisional de el o los contratos vigentes, salvo que por efectos de la entrega recepción de uno o varios
contratos el monto por ejecutar fuere inferior al coeficiente antes indicado, a que presenten sus ofertas para
Ejecución de construcción e instalación de cerramiento metálico prefabricado y mantenimiento que
incluye pintura en el parque del barrio San Vicente del recinto Data de Posorja de la parroquia Posorja
cantón Guayaquil provincia del Guayas.  

Si no hubiere manifestación de interés en la circunscripción territorial en que se ejecutará el contrato por parte de
profesionales, micro o pequeñas empresas, o actores de la economía popular y solidaria, de manera individual o
asociativa que estén habilitados en el RUP, se considerará a los proveedores de la provincia a la que pertenezca
la circunscripción territorial. Si la misma circunstancia de ausencia de manifestación de interés ocurriese respecto
de la provincia, se convocará a los proveedores que cumplan las condiciones establecidas en el artículo 52 de la
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, a nivel nacional.

En caso de participar como asociaciones, consorcios o compromisos de asociación o consorcio, los proveedores
asociados deberán obligatoriamente ser profesionales, micro o pequeñas empresas, o actores de la economía
popular y solidaria, habilitados en el RUP para realizar ejecución de obra, y domiciliadas en la circunscripción
territorial en que se ejecutará el contrato.

El presupuesto referencial total es de 26.997,91450 (Veintiseís Mil Novecientos Noventa y Siete dólares
91450/100000 centavos) dólares de Estados Unidos de América, sin incluir el IVA, el que deberá ser aceptado
incondicionalmente por el proveedor interesado a través del procedimiento establecido en el Portal Institucional del
SERCOP, www.compraspublicas.gob.ec, y el plazo estimado para la ejecución del contrato es de 30 días, contado
DESDE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

 

Las condiciones de esta convocatoria son las siguientes:

1. El pliego está disponible, sin ningún costo, en el Portal Institucional, del SERCOP; únicamente el oferente
que resulte adjudicado, una vez recibida la notificación de la adjudicación, pagará a la Gobierno
Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Posorja el valor de 0,00000, de conformidad con lo
previsto en el inciso 4 del artículo 31 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública
–LOSNCP.

2. Los interesados podrán formular preguntas en el término mínimo de 24 y máximo de 48 horas contado a
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partir de la fecha de publicación del proceso, de acuerdo a lo que establezca Gobierno Autónomo
Descentralizado Parroquial Rural de Posorja, contado a partir de la fecha y hora de publicación de la
convocatoria. La máxima autoridad de la Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de
Posorja o su delegado absolverá obligatoriamente todas las preguntas y realizará las aclaraciones
necesarias, en un término mínimo de 48 y máximo de 72 horas contado a partir de la fecha y hora límite
para la formulación de preguntas.

3. La oferta se presentará de forma física en Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de
Posorja o Secretaría de la Comisión Técnica, ubicada en Calle 25 de julio 000 y Calle Natividad Flores ,
Refencia: Por el parque del Barrio 25 de julio ; o de forma electrónica a través del portal Institucional del
SERCOP, caso en el que para ser válida deberá estar firmada electrónicamente; hasta las 15:00 del día
2022/07/26, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema
Nacional de Contratación Pública -RGLOSNCP-. Por tratarse de un procedimiento de adhesión al
presupuesto referencial, se considerará a la oferta económica propuesta por el oferente, igual al
presupuesto referencial determinado por Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de
Posorja. La apertura de las ofertas se realizará una hora más tarde de la hora prevista para la recepción
de las ofertas. El acto de apertura de ofertas será público y se efectuará en Calle 25 de julio 000 y Calle
Natividad Flores Referencia Por el parque del Barrio 25 de julio.

4. La oferta debe presentarse por la totalidad de la contratación.

5. El procedimiento NO contempla reajuste de precios.

6. La evaluación de las ofertas se realizará aplicando la metodología “cumple o no cumple” respecto de los
parámetros de calificación previstos en el pliego conforme lo dispone el artículo 54 del Reglamento General
de la LOSNCP y, siempre y cuando el oferente hubiere aceptado a través del portal Institucional del
SERCOP.compraspublicas.gob.ec, el presupuesto referencial establecido por la entidad contratante.

7. Los pagos del contrato se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la
entidad contratante relacionados con la partida presupuestaria:

Número de Partida Descripción

750107 CONSTRUCCION E INSTALACION DE
CERRAMIENTO METALICO PREFABRICADO Y
MANYENIMIENTO QUE INCLUYE PINTURA EN
EL PARQUE DEL BARRIO SAN VICENTE DEL
RECINTO DATA DE POSORJA

La partida presupuestaria se ha emitido por la totalidad de la contratación incluyéndose el IVA.  Los pagos
se realizarán contra presentación de planillas por avance de obra, de conformidad con lo indicado en el
proyecto de contrato.

Anticipo: Se otorgará un anticipo de 40%. Previo a la presentacion de la respectiva garantia por buen uso
del anticipo

Forma de pago: Pago contra entrega de 60%. Previo a la presentacion de planilas y demas habilitantes
para el pago

8. El procedimiento se ceñirá a las disposiciones de la LOSNCP, su Reglamento General, las resoluciones
del SERCOP y el presente pliego.

9.   Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Posorja se reserva el derecho de cancelar
o declarar desierto el procedimiento de contratación, situación en la que no habrá lugar a pago de
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indemnización alguna. 

 

           GUAYAQUIL, 19 de julio del 2022

 

           Manuel Eusebio Romero Merchan

           Presidente

           Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Posorja
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SECCIÓN II
  OBJETO DE LA CONTRATACIÓN, PRESUPUESTO REFERENCIAL Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

2.1 Objeto: Este procedimiento precontractual tiene como propósito seleccionar a la oferta de obra de origen
ecuatoriano de mejor costo, en los términos del numeral 18 del artículo 6 de la LOSNCP, para la construcción de:
Ejecución de construcción e instalación de cerramiento metálico prefabricado y mantenimiento que
incluye pintura en el parque del barrio San Vicente del recinto Data de Posorja de la parroquia Posorja
cantón Guayaquil provincia del Guayas.  

2.2 Presupuesto referencial: El presupuesto referencial es de 26.997,91450 (Veintiseís Mil Novecientos
Noventa y Siete dólares 91450/100000 centavos), NO INCLUYE IVA.

No. Rubro Unidad Cantidad Precio Unitario Precio Total

1 PREPARACION DEL
SITIO, REPLANTEO Y
NIVELACIÓN DE LA
OBRA

m2 402.25 1,18000 474,65500

2 ROTURA DE ACERA
E=10 CM

m2 4.7 3,20000 15,04000

3 PLACAS DE ANCLAJE
ACERO LAMINADO EN
CALIENTE 6mm

m2 4.5 50,54000 227,43000

4 CERRAMIENTODE
ACERO NEGRO H=1.30
(INCLUYE PINTURA
ANTICORROSIVA)

m2 95 63,16000 6.000,20000

5 HORMIGON SIMPLEf´c
210 Kg/cm2 (INCLUYE
ENCOFRADO)

m3 0.5 278,64000 139,32000

6 CONTRAPISO E=0.08 M
DE H. S. f´c 180 Kg/cm2

m2 13.5 16,24000 219,24000

7 PINTURA
ELASTOMERICA
EXTERIOR

m2 25 7,79000 194,75000

8 EXCAVACION EN
TIERRA A MANO

m3 5.95 15,06000 89,60700

9 RELLENO
COMPACTADO CON
MATERIAL
IMPORTADO(compactado
a manual)

m3 4 12,34000 49,36000

10 REPLANTILLO f´c 140
Kg/cm2 e=0,05

m2 1.15 9,54000 10,97100

11 HORMIGON SIMPLEf´c
210 Kg/cm2 (INCLUYE
ENCOFRADO)

m3 1.35 278,64000 376,16400

12 ACERO DE REFUERZO m2 100 2,10000 210,00000
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No. Rubro Unidad Cantidad Precio Unitario Precio Total

FY=4200 Kg/cm2 (inc.
Alambre No. 18)

13 CONTRAPISO E=0.08 M
DE H. S. f´c 180 Kg/cm2

m2 0.9 16,24000 14,61600

14 MAMPOSTERIA DE
BLOQUE E= 39x 19x 9
CM

m2 0.85 21,44000 18,22400

15 ENLUCIDO DE PAREDES m2 15 7,08000 106,20000

16 LOSA DE MESON SIN
RECUBRIMIENTO
E=7CM

m2 0.95 71,59000 68,01050

17 ENLUCIDOS DE FILOS m2 6.25 3,79000 23,68750

18 MOLDURAS m2 25 11,33000 283,25000

19 PINTURA
ELASTOMERICA
EXTERIOR

m2 110 7,79000 856,90000

20 LETRA EN 3D DE ACERO
GALVANIZADO, DE
H=14CM, A=7 CM,
FONDO 4 CM

m2 16 24,32000 389,12000

21 LETRA PINTADA SOBRE
PARED, DE H=7CM, A=7
CM

m2 20 0,72000 14,40000

22 ESTRUCTURA DE
ACERO NEGRO CON
RECUBRIMIENTO
ANTICORROSIVO

m2 982 4,91000 4.821,62000

23 PLACAS DE ANCLAJE
ACERO LAMINADO EN
CALIENTE 6mm

m2 0.4 50,54000 20,21600

24 STEEL PANEL AR2000T/
GALVALUMEN/0.35MM

m2 50 10,31000 515,50000

25 IMPERMEABILIZACION
CON CHOVA

m2 9 9,04000 81,36000

26 CESPED SINTETICO m2 324.8 25,62000 8.321,37600

27 AREAS VERDES CON
CESPED BERMUDA
GRASS , IXIORAS,
LIRIOPE
BLANCO,DURANTA
LEMON, ACALYPHA
WILKESIANA Y OTROS

m2 5.25 7,63000 40,05750

28 CERAMICA PISO m2 35 27,51000 962,85000
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No. Rubro Unidad Cantidad Precio Unitario Precio Total

29 BANQUETAS m2 4 260,87000 1.043,48000

30 LETRERO INFORMATIVO m2 1 291,01000 291,01000

31 LIMPIEZA DE OBRA m2 2 259,39000 518,78000

32 DISCULPE LAS
MOLESTIAS

m2 2 74,08000 148,16000

33 PELIGRO HOMBRES
TRABAJANDO

m2 2 74,08000 148,16000

34 CINTA DE PELIGRO m2 100 0,19000 19,00000

35 PITUTOS m2 40 7,13000 285,20000

Total: 26.997,91450

No. Archivo

2.3 Especificaciones técnicas: 

(Referir al Anexo de Especificación Técnica.)

2.3.1 Planos del proyecto:

(Se anexa de acuerdo a la información que dispone la entidad contratante.)
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SECCION III
  CONDICIONES PARTICULARES

  

3.1 Cronograma del procedimiento: El cronograma que regirá el procedimiento será el siguiente:

No. Concepto Día Hora

1 Fecha de Publicación 2022/07/19 11:00

2 Fecha límite de aceptación del proveedor 2022/07/20 11:00

3 Fecha límite de preguntas 2022/07/21 11:00

4 Fecha límite de respuestas y aclaraciones 2022/07/22 11:00

5 Fecha límite de entrega de ofertas 2022/07/26 15:00

6 Fecha límite de apertura de ofertas 2022/07/27 15:00

7 Fecha estimada de adjudicación 2022/07/29 10:00

3.2 Causas de rechazo: A más de las señaladas en el numeral 1.9. de las “Condiciones generales para la
contratación de ejecución de obras”, la entidad rechazará la oferta del proveedor en los siguientes casos:

3.2.1 Si a la fecha de la publicación del procedimiento el proveedor mantuviera vigentes contratos de ejecución de
obra, adjudicados a través del procedimiento de menor cuantía, cuyos montos individuales o acumulados
igualaren o superaren el coeficiente establecido en el numeral 2 del artículo 51 de la LOSNCP, sobre los que no
hayan solicitado formalmente la recepción provisional de el o los contratos vigentes, no podrá participar en
procedimiento de menor cuantía de obra alguno, salvo que por efectos de la entrega recepción de uno o varios
contratos el monto por ejecutar fuere inferior al coeficiente antes indicado.

3.2.2 Si el proveedor incumpliera lo establecido en el numeral 22 del artículo 6 de la LOSNCP, referente a la
participación local.

3.3 Vigencia de la oferta: Las ofertas se entenderán vigentes hasta 30 días calendario. En caso de que no se
señale una fecha estará vigente hasta la celebración del contrato, de acuerdo a lo establecido en el artículo 30 de
la LOSNCP.

3.4 Forma de presentar la oferta: La oferta se podrá presentar a través del Portal Institucional del SERCOP y
completando el formulario electrónico, o bien en forma física. Para este segundo caso, se presentará en un sobre
que contenga la siguiente ilustración:

MENOR CUANTÍA (No.)
“CODIGO DEL PROCESO MCO-GADPRP-2022.002 ”

 

SOBRE  UNICO

Señor(a)

Manuel Eusebio Romero Merchan
Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Posorja
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Presente

PRESENTADA POR: ____________________________________

No se tomarán en cuenta las ofertas entregadas en otro lugar o después del día y hora fijados para su entrega-
recepción.

La máxima autoridad o su delegado, recibirá las ofertas, conferirá comprobantes de recepción por cada oferta
entregada y anotará, tanto en los recibos como en el sobre de la oferta, la fecha y hora de recepción. 

3.5 Manifestación de interés: Los proveedores invitados, en un término no menor a tres (3) ni mayor a cinco (5)
días, contados a partir de la fecha de la publicación respectiva, manifestarán su interés mediante la entrega de su
oferta técnica (en el lugar, día y hora previstos en el pliego), y aceptación expresa del presupuesto referencial
determinado por la entidad contratante, a través del medio definido en el portal institucional  del SERCOP.

3.6 Plazo de ejecución: El plazo estimado para la ejecución del contrato es de 30 días, contado a partir DESDE
LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO .

La recepción definitiva se realizará en el término de Ejecución de construcción e instalación de cerramiento
metálico prefabricado y mantenimiento que incluye pintura en el parque del barrio San Vicente del recinto
Data de Posorja de la parroquia Posorja cantón Guayaquil provincia del Guayas, a contarse desde la
suscripción del acta de recepción provisional total o de la última recepción provisional parcial, si se hubiere
previsto realizar varias de éstas. 

3.7 Aceptación del presupuesto referencial: La manifestación de interés comprende tanto la entrega de la oferta
técnica, como la aceptación, a través del portal institucional www.compraspublicas.gob.ec, del presupuesto
referencial que la entidad ha establecido para la ejecución de la obra. 

3.8 Forma de pago: Los pagos se realizarán de la manera prevista en el numeral 7 de la Convocatoria y en el
Contrato.

3.8.1 Anticipo: 40.

3.8.2 Valor restante de la obra: Se lo hará mediante pago contra presentación de planillas (establecer periodo:
mensual, bimensual, etc.), debidamente aprobadas por la fiscalización y autorizadas por el administrador del
contrato. De cada planilla se descontará la amortización del anticipo y cualquier otro cargo al contratista, que sea
en legal aplicación del contrato. El monto del anticipo entregado por la Entidad será devengado proporcionalmente
al momento del pago de cada planilla hasta la terminación del plazo contractual inicialmente estipulado y constará
en el cronograma pertinente que es parte del contrato.  
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SECCIÓN IV
  EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

4.1  Evaluación de la oferta

Para la verificación del cumplimiento de integridad y requisitos mínimos, se estará a la metodología cumple / no
cumple. 

4.1.1 Integridad de la oferta: La integridad de la oferta se evaluará considerando la presentación de los
Formularios y requisitos mínimos previstos en el pliego, de acuerdo con el siguiente detalle: 

I  Formulario de la Oferta 

1.1 Presentación y compromiso
1.2 Datos generales del oferente.
1.3 Nómina de socio(s), accionista(s) o partícipe(s) mayoritarios de personas jurídicas oferentes.
1.4 Situación financiera
1.5 Tabla de descripción de rubros, unidades, cantidades y precios
1.6 Metodología de construcción
1.7 Cronograma valorado de trabajos
1.8 Experiencia del oferente
1.9 Personal técnico propuesto para el proyecto
1.9 Equipo asignado al proyecto 

II Formulario de compromiso de participación del personal técnico y hoja de vida 

2.1 Compromiso del personal asignado al proyecto
2.2 Hoja de vida del personal técnico clave asignado al proyecto 

III Formulario de compromiso de asociación o consorcio (de ser procedente)

Observación:
El oferente deberá revisar la información establecida en los términos de referencia y condiciones
particulares de los pliegos, lo que le servirá para identificar la documentación complementaria que deberá
presentar para acreditar los requisitos mínimos solicitados y demás condiciones de participación. En
atención a las modificaciones presentadas a los formularios 1.1 PRESENTACIÓN Y COMPROMISO; y 1.3
NÓMINA DE SOCIOS Y ACIONISTAS; en la oferta que arroja el Módulo facilitar MFC de acuerdo a
Resolución Externa Nro. RESERCOP- 2020-00000110 de fecha 21 de septiembre de 2020. Se solicita a los
oferentes presentar dichos formularios actualizados como anexos a la oferta, la no presentación será
causal de rechazo de la oferta. De acuerdo a los lineamientos establecidos por el ente rector de las
contrataciones públicas SERCOP mediante oficio circular Nro.SERCOP-SERCOP-2020-0022-C de fecha
27de octubre de 2020, la oferta técnica se podrá entrega por 3 canales: Portal de Compras Públicas SOCE
(Obligatorio), correo electrónico (capacidad máxima por correo 5 mb) a los siguientes funcionarios:
FUNCIONARIA DEL PROCESO – Cpa. Marie Jose Quineche Villon
tesoreria@gadparoquialruralposorja.gob.ec y/o de manera presencial (ventanilla) a través del servicio de
Courier o de forma personal mediante un medio de almacenamiento, por ejemplo, CD, DVD, pendrive, entre
otros. NOTA IMPORTANTE: Para la generación de las ofertas técnicas, los oferentes deberán tomar en
cuenta las siguientes observaciones: a) Ingresar toda la información y documentación de los formularios
que componen la oferta, de conformidad con las funcionalidades y controles establecidos en la
herramienta informática. b) Una vez ingresada toda la información y documentación de la oferta, presionar
el botón “Vista previa de la oferta”, mismo que se encuentra en la parte superior derecha de la pantalla,
para generar la vista previa de la oferta en formato PDF. c) Descargar el archivo de la vista previa de la
oferta y firmar electrónicamente en cada uno de los formularios. Cada formulario de la oferta, o sus
particiones debido a que su tamaño supera los 10 Mb, deben ser firmados electrónicamente de manera
individual; para así cumplir con el mandato de integridad de estos mensajes de datos; d) Cargar el archivo
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firmado electrónicamente en la sección “Anexos” de la oferta en el Módulo Facilitador de la
ContrataciónPública. e) Generar Oferta en el Módulo Facilitador de la Contratación Pública y descargar el
archivo en .ushay, y f) Cargar oferta generada en .ushay al procedimiento de contratación en el SOCE
tanto en formato ushay como en PDF, que se haya firmado electrónicamente.
  

4.1.2 Equipo mínimo:

No.  Equipos y/o instrumentos Cantidad Características

1 Soldadora 1 Presentar titulo de propiedad o factura, o
certificado de alquiler y demas documentos
de respaldo

2 Cortadora de hierro 1 Presentar titulo de propiedad o factura, o
certificado de alquiler y demas documentos
de respaldo

3 Concretera un saco 1 Presentar titulo de propiedad o factura, o
certificado de alquiler y demas documentos
de respaldo

4.1.3 Personal técnico mínimo:

No. Función Nivel de Estudio Titulación
Académica

Cantidad

1 Residente de obra TERCER NIVEL
TERMINADO

Ing. Civil o Arq.
Graduado CAT B1

1

2 Topógrafo TERCER NIVEL
TERMINADO

Ing. Civil o Graduado
CAT B

1

3 Maestro de Obra TECNOLOGO CAT C1 (con
certificaciones
SECAP)

1

4 Peón BACHILLER Bachiller 1

5 Soldador TECNOLOGO Acreditación SECAP
AWS/SMAW

1

6 Albañil BACHILLER Bachiller 1

7 Carpintero BACHILLER Bachiller 1

8 Operadores de maquinaria
pesada

TECNOLOGO CAT C1 grupo I 1

4.1.4 Experiencia general y especìfica mínima:
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No. Descripción Tipo Tempora
lidad

Numero
Proyecto

s

Monto Minimo Contrato
s Permiti

dos

Monto Minimo Por
Contrato

1 Experiencia en
ejecucion de
obras civiles
similares

Experien
cia
General

15 1 2.700,00000 0,00000

2 Ejecucion de
obras civiles,
mantemientos
de parques
afines al
proyecto con
sus
respectivos
respaldo actas
o facturas de
trabajos en
relacion al
objeto de
contratacion

Experien
cia
Específic
a

10 1 1.350,00000 0,00000

4.1.5 Experiencia mínima del personal técnico:

No. Función Nivel de estudio Titulación
Académica

Cantidad

1 Residente de obra TERCER NIVEL
TERMINADO

Ing. Civil o Arq.
Graduado CAT B1

1

No. Descripción Tiempo Número de
Proyectos

Monto de Proyectos

1.1 Residente de obra 10 años 1 1.350,00000

No. Función Nivel de estudio Titulación
Académica

Cantidad

2 Topógrafo TERCER NIVEL
TERMINADO

Ing. Civil o Graduado
CAT B

1

No. Descripción Tiempo Número de
Proyectos

Monto de Proyectos

2.1 Topografo 10 años 1 1.350,00000

No. Función Nivel de estudio Titulación
Académica

Cantidad

3 Maestro de Obra TECNOLOGO CAT C1 (con
certificaciones
SECAP)

1
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No. Descripción Tiempo Número de
Proyectos

Monto de Proyectos

3.1 Direccion de obra
civil (Maestro de
obra)

10 años 1 1.350,00000

No. Función Nivel de estudio Titulación
Académica

Cantidad

4 Peón BACHILLER Bachiller 1

No. Descripción Tiempo Número de
Proyectos

Monto de Proyectos

No. Función Nivel de estudio Titulación
Académica

Cantidad

5 Soldador TECNOLOGO Acreditación SECAP
AWS/SMAW

1

No. Descripción Tiempo Número de
Proyectos

Monto de Proyectos

5.1 Experiencia en
soldadura
especializada

10 años 1 1.350,00000

No. Función Nivel de estudio Titulación
Académica

Cantidad

6 Albañil BACHILLER Bachiller 1

No. Descripción Tiempo Número de
Proyectos

Monto de Proyectos

No. Función Nivel de estudio Titulación
Académica

Cantidad

7 Carpintero BACHILLER Bachiller 1

No. Descripción Tiempo Número de
Proyectos

Monto de Proyectos

No. Función Nivel de estudio Titulación
Académica

Cantidad

8 Operadores de
maquinaria pesada

TECNOLOGO CAT C1 grupo I 1
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No. Descripción Tiempo Número de
Proyectos

Monto de Proyectos

4.1.6  Metodología y cronograma de ejecución del proyecto:     

No. Descripción

1 Presentar cronograma del personal tecnico

2 Presentar cronograma del equipo

3 Presentar ruta critica

4.1.7  Patrimonio (Aplicable a personas jurídicas):     

La (entidad contratante) verificará que el patrimonio del oferente sea igual o superior a la relación que se
determine con respecto del presupuesto referencial conforme las regulaciones expedidas por el SERCOP. Para
este procedimiento el monto mínimo de patrimonio que el oferente debe justificar es de: (establecer monto de
Patrimonio con relación a Presupuesto Referencial).

Patrimonio no requerido de acuerdo al Presupuesto Referencial. 

Otro(s) parámetro(s) resuelto por la entidad contratante:

4.1.8  Otro(s) parámetro(s) resuelto(s) por la entidad:     

No. Parámetro Dimensión

1 Plan de Trabajo Presentar plan de trabajo

2 Plazo de Entrega Presentar propuesta de plazo de
entrega

3 Trabajos similares Presentar acta y/o factura de
trabajos similares

4 REVISION DE LOS TDR Cumplir con lo establecido en las
especificiones tecnicas y terminos
de referencia

4.1.9 Verificación de cumplimiento de integridad y requisitos mínimos de la oferta

Parámetro Cumple No Cumple Observaciones
Integridad de la oferta
Equipo mínimo
Personal técnico mínimo
Experiencia general
mínima
Experiencia mínima
personal técnico
Experiencia específica
mínima
Metodología y cronograma
Plan de Trabajo
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Parámetro Cumple No Cumple Observaciones
Plazo de Entrega
Trabajos similares
REVISION DE LOS TDR

Aquellas ofertas que no cumplan integralmente con los parámetros mínimos, serán descalificadas.

4.1.10 Información financiera de referencia

Análisis de Índices financieros: 

Los índices financieros constituirán    información de referencia respecto de los participantes en el procedimiento y
en tal medida, su análisis se registrará conforme el detalle a continuación:

Índice Indicador Solicitado Observaciones
Índice de solvencia 1,00 Presentar calculo respectivo y

demas documentos de respaldo
Índice de endeudamiento 1,50 Presentar calculo respectivo y

demas documentos de respaldo

4.2 Sorteo: Los oferentes que hayan aceptado el presupuesto referencial, y cuya oferta hubiere cumplido
íntegramente los requerimientos establecidos por la entidad serán habilitados por ésta a fin de que participen en
un sorteo público que se realizará a través del Portal Institucional del SERCOP, conforme establece el artículo 51
de la LOSNCP, y mediante el cual se escogerá al adjudicatario.
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SECCIÓN V
  OBLIGACIONES DE LAS PARTES

  

5.1 Obligaciones del Contratista: El contratista preparará las planillas , las cuales se pondrán a consideración de
la fiscalización en los 5  días de cada periodo , y serán aprobadas por ella en el término de 5  días, luego de lo
cual, en forma inmediata, se continuará el trámite de autorización del administrador del contrato  y solo con dicha
autorización  se procederá al pago. 

Además, el contratista presentará con las planillas el estado de avance del proyecto y un cuadro informativo
resumen, que indicará, para cada concepto de trabajo, el rubro, la descripción, unidad, la cantidad total y el valor
total contratado, las cantidades y el valor ejecutado hasta el periodo  anterior, y en el período en consideración, y
la cantidad y el valor acumulado hasta la fecha. Estos documentos se elaborarán según el modelo preparado por
la fiscalización y serán requisito indispensable para tramitar la planilla correspondiente.

CONFORME LO ESTABLECIDO POR EL SERCOP SEGÚN RESOLUCIONES NO. R.E.-SERCOP-2019-000095
Y RE-SERCOP-2019-0000100 DE 07 DE ENERO Y 04 DE JULIO DE 2019, RESPECTIVAMENTE, AL INICIO DE
LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, CONJUNTAMENTE CON EL
FISCALIZADOR, DEBERÁN VERIFICAR QUE EL CONTRATISTA CUMPLA CON LOS COMPROMISOS
GENERADOS EN EL FORMULARIO DE COMPROMISO DECUMPLIMIENTO DE PARÁMETROS EN ETAPA
CONTRACTUAL; ESTO ES, LA PRESENTACIÓN DE LADOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL EQUIPO
MÍNIMO REQUERIDO POR LA ENTIDADCONTRATANTE EN LOS PLIEGOS, Y LOS CRONOGRAMAS DE
INCORPORACIÓN DE ESTOS; LAPRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL
PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO Y SUEXPERIENCIA MÍNIMA; Y, LA PRESENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA
DE EJECUCIÓN DE LA OBRA.PARÁMETROS QUE SERÁN UTILIZADOS A LO LARGO DE LA EJECUCIÓN
DE LA OBRA, Y QUE EN CASODE EXISTIR ALGÚN CAMBIO O MODIFICACIÓN, SERÁN REVISADOS Y
VALORADOS POR ELFISCALIZADOR Y ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, RESPECTIVAMENTE. EL
FISCALIZADOR TENDRÁLA OBLIGACIÓN DE SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DEL PORCENTAJE DE
SUBCONTRATACIÓN, PARAEL EFECTO, EN CADA INFORME DE APROBACIÓN DE PLANILLA
VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO PORPARTE DEL CONTRATISTA, Y ADJUNTARÁ COPIAS DE LOS
CONTRATOS O FACTURAS QUE ACREDITENLA EFECTIVA SUBCONTRATACIÓN INCLUYENDO EL
ORIGEN NACIONAL. EN LAS PLANILLAS DEEJECUCIÓN DE TRABAJOS O AVANCE DE OBRA, SE
INCLUIRÁN LOS RESULTADOS DE VERIFICACIÓNDE ORIGEN DE LOS COMPONENTES Y ELEMENTOS
(MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPOS YSERVICIOS) UTILIZADOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS
TRABAJOS A SER PLANILLADOS, DECLARADOPOR LA FISCALIZACIÓN CON BASE A LA SUPERVISIÓN
IN SITU DE LOS TRABAJOS, LAS FACTURAS DEPROVISIÓN DE MATERIALES Y SERVICIOS, Y
FORMULARIOS DE PAGO DE APORTES AL IESS DE LAMANO DE OBRA. Dotar a su personal de
uniformes, guantes, botas, cascos, indumentaria y utensilios suficientes e idóneos, para cumplir
adecuadamente la labor que desarrollen. Mantener en su planta el personal directivo que hizo constar en
su oferta, y notificar los posibles cambios del mismo al Fiscalizador. Mantener los equipos en óptimas
condiciones de operación y presentación. Se obliga a ejecutar eficiente y eficazmente las Especificaciones
Técnicas entregadas en la oferta, las cuales se adjuntan como habilitantes. Tiene la obligación
incondicional de facilitar oportunamente todos los medios necesarios para que el Administrador del
Contrato, el Fiscalizador y el Coordinador Técnico puedan realizar cumplidamente sus funciones. Tiene la
obligación de presentar las planillas debidamente revisadas y procurando que no contengan errores. Por
tanto, una vez que la fiscalización ha revisado la planilla deberá, de ser procedente, solicitar todas las
correcciones necesarias a la misma por escrito al contratista, y el contratista está obligado devolver la
planilla con todas y cada una de las correcciones requeridas por escrito por parte de la fiscalización. Así
mismo, la fiscalización podrá devolver en máximo dos ocasiones la planilla para corrección donde incluya
todas las observaciones pertinentes. Asimismo, una vez verificado la necesidad de ejecución de rubros
nuevos, deberá poner a consideración la solicitud de aprobación de los mismos en un plazo máximo de 7
días ante la fiscalización y administración del contrato. Elaborar y entregar a la contratante los planos
finales de la construcción de la obra previo a la recepción provisional (Planos As- Built). En caso de que
existieren observaciones o correcciones, éstas deberán realizarse entre la recepción provisional y la
definitiva.
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5.2 Obligaciones de la contratante:

a. Dar solución a las peticiones y problemas que se presentaren en la ejecución del contrato, en un plazo de
10 días contados a partir de la petición escrita formulada por el contratista.

b. Proporcionar al contratista los documentos,  permisos y autorizaciones que se necesiten para la ejecución
correcta y legal de la obra, y realizar las gestiones que le corresponda efectuar al contratante, ante los
distintos organismos públicos, en un plazo de 10 días contados a partir de la petición escrita formulada por
el contratista.

c. En caso de ser necesario y previo el trámite legal y administrativo respectivo, autorizar ordenes de cambio
y órdenes de trabajo, a través de las modalidades de costo más porcentaje y aumento de cantidades de
obra, respectivamente.

d. En caso de ser necesario y previo el trámite legal y administrativo respectivo, celebrar los contratos
complementarios.

e. Entregar oportunamente y antes del inicio de las obras (DESCRIBIR EJ.: LOS TERRENOS,
MATERIALES, EQUIPOS, ETC.) previstos en el contrato, en tales condiciones que el contratista pueda
iniciar inmediatamente el desarrollo normal de sus trabajos; siendo de cuenta de la entidad los costos de
expropiaciones, indemnizaciones, derechos de paso y otros conceptos similares

f. Suscribir las actas de entrega recepción parciales, provisionales y definitivas de las obras contratadas,
siempre que se haya cumplido con lo previsto en la ley para la entrega recepción; y, en general, cumplir
con las obligaciones derivadas del contrato.

DAR SOLUCIÓN A LAS PETICIONES Y PROBLEMAS QUE SE PRESENTAREN EN LA EJECUCIÓN DEL
CONTRATO, EN UN PLAZO DE DIEZ DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA PETICIÓN ESCRITA FORMULADA
POR EL CONTRATISTA. B) PROPORCIONAR AL CONTRATISTA LOS DOCUMENTOS, PERMISOS Y
AUTORIZACIONES QUE SE NECESITEN PARA LA EJECUCIÓN CORRECTA Y LEGAL DE LA OBRA, Y
REALIZAR LAS GESTIONES QUE LE CORRESPONDA EFECTUAR AL CONTRATANTE, ANTE LOS
DISTINTOS ORGANISMOS PÚBLICOS, EN UN PLAZO DIEZ DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA PETICIÓN
ESCRITA FORMULADA POR EL CONTRATISTA. C) EN CASO DE SER NECESARIO Y PREVIO EL TRÁMITE
LEGAL Y ADMINISTRATIVO RESPECTIVO, AUTORIZAR ORDENES DE CAMBIO Y ÓRDENES DE TRABAJO,
A TRAVÉS DE LAS MODALIDADES DE COSTO MÁS PORCENTAJE Y AUMENTO DE CANTIDADES DE
OBRA, RESPECTIVAMENTE. D) EN CASO DE SER NECESARIO Y PREVIO EL TRÁMITE LEGAL Y
ADMINISTRATIVO RESPECTIVO, SE CELEBRARÁ LOS CONTRATOS COMPLEMENTARIOS. E) ENTREGAR
OPORTUNAMENTE Y ANTES DEL INICIO DE LAS OBRAS (DESCRIBIR EJ.: LOS TERRENOS, MATERIALES,
EQUIPOS, ETC.) PREVISTOS EN EL CONTRATO, EN TALES CONDICIONES QUE EL CONTRATISTA PUEDA
INICIAR INMEDIATAMENTE EL DESARROLLO NORMAL DE SUS TRABAJOS; SIENDO DÉ CUENTA DE LA
ENTIDAD LOS COSTOS DE EXPROPIACIONES, INDEMNIZACIONES, DERECHOS DE PASO Y OTROS
CONCEPTOS SIMILARES F)SUSCRIBIR LAS ACTAS DE ENTREGA RECEPCIONES PARCIALES,
PROVISIONALES Y DEFINITIVAS DE LAS OBRAS CONTRATADAS, SIEMPRE QUE SE HAYA CUMPLIDO
CON LO PREVISTO EN LA LEY PARA LA ENTREGA RECEPCIÓN; Y, EN GENERAL, CUMPLIR CON LAS
OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO

5.3 Ejecución del contrato:

5.3.1 Facturación y reajuste: El contratista preparará las planillas, las cuales se pondrán a consideración de la
fiscalización en los 5  días de cada periodo , y serán aprobadas por ella en el término de 5  días, luego de lo cual,
en forma inmediata, se continuará el trámite de autorización del administrador del contrato y solo con dicha
autorización se procederá al pago. 

Estas planillas serán preparadas siguiendo el orden establecido en el Formulario de la Oferta y a cada planilla se
adjuntarán los anexos de medidas, ensayos de suelos y materiales, aprobaciones y otros que correspondan.
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Además, el contratista presentará con las planillas el estado de avance del proyecto y un cuadro informativo
resumen, que indicará, para cada concepto de trabajo, el rubro, la descripción, unidad, la cantidad total y el valor
total contratado, las cantidades y el valor de los trabajos ejecutados hasta el periodo  anterior, y en el período en
consideración, y la cantidad y el valor de los trabajos ejecutados acumulado hasta la fecha. Estos documentos se
elaborarán según el modelo preparado por la fiscalización y serán requisito indispensable para tramitar la planilla
correspondiente.

En cada planilla de obra ejecutada, el fiscalizador o la unidad de control de cada obra, calculará el reajuste de
precios provisional, aplicando las fórmulas de reajuste que se indican en el contrato. En el caso de aplicar el
reajuste de precios, se establecerá como fecha de partida -sub cero-, la correspondiente a los treinta (30) días
anteriores de la fecha límite de presentación de las ofertas.

El fiscalizador realizará el reajuste definitivo tan pronto se publiquen los índices del INEC.
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Índice de archivos

No. Descripción Link

1 MEMORIA DESCRIPTIVA descargar

2 MEMORIA TECNICA descargar

3 IMPLANTACION descargar

4 TDR descargar
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